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TECHNICKA ZPRAVA

1.ldentifikac¢ni Udaje stavby a investora

Nazev stavby: Vodovod Zdislavice
Misto stavby: Zdislavice
Kraj: Stredocesky
Stavebnik a investor: Méstys Zdislavice, Zdislavice 6, 257 64, Zdislavice
Dodavatel stavby: Bude uren stavebnikem na zakladé vybérového Fizeni
Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavska 285, 566 01 Vysoké Myto,

IC: 260 01 187, http://www.vkcad.cz

Katastralni uzemi Zdislavice u Vlasimi

2. Uéel objektu

Projektova dokumentace feSi vyménu vodovodniho potrubi DN 100. Stavba bude slouzit
k zasobovani obyvatelstva pitnou vodou.

3. Popis souc¢asného stavu

V zajmovém prostoru se nachazi verejny vodovod LT DN 100 a AC DN 100 ve Spatném
technickém stavu.

4. Popis technického reseni

Rad 1

Rad ,1“ zadina u &.p. 134 v silnici SUS. Napojeni bude provedeno za stavajicim Soup&tem
DN 80 pomoci zakusovaci spojky pfiruba-hrdlo. Na trase fadu ,1“ budou osazeny 3 ks
podzemnich hydrantti DN 80. V km 0,1138 bude osazen T-kus 100/100 + 3 x Soupé DN 100
se zemni soupravou, na odbocce bude provedeno napojeni stavajiciho vodovodu LT DN 100
pro objekty ¢.p. 182-187 pomoci zakusovaci spojky.

V km 0,3145 bude osazen T-kus 100/100 pro napojeni fadu ,2“ + Soupé DN 100 se zemni
soupravou.

Rad ,1“ bude zakon&en v km 0,380 v silnici SUS u &.p. 54. Napojeni bude provedeno
vyfezem na stavajicim vodovodnim fadu PVC dn 110 pomoci 2 ks zakusovacich spojek
pfiruba-hrdlo. Na vyfez bude osazen T-kus 100/100 + 3 x Soupé DN 100 se zemni
soupravou.

Trasa vodovodu je vedena prevazné v mistni komunikaci, ¢ast trasy u &.p. 94 je vedena
v zeleni.

Rad 2

Rad ,2“ za&ina napojenim na T-kus 100/100 fadu ,1%, za T-kusem bude osazeno $oupé& DN
100 se zemni soupravou. Na trase fadu ,2“ bude osazen 1 podzemni hydrant DN 80.

Rad ,2“ bude zakon&en napojenim na stavajici pfirubu DN 80 ve stavajici vodomérné
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Sachté.
Trasa fadu ,2“ je vedena pfevazné v zeleni, kiizi nékolik vjezdl do pfilehlych nemovitosti.
V useku od €.p. 92 po €.p. 135 budou osazeny nové betonové Zlabovky odvodrovaciho
pfikopu.

Vodovodni pfipojky

Vodovodni pfipojky budou napojeny na vodovodni fad pomoci boc¢nich navrtavacich pasu
DN100/32. Dopojeni vodovodnich pfipojek na stavajici vodovodni pfipojky bude provedeno
pomoci mechanickych spojek pro potrubi z PE.

Material, uloZzeni potrubi:

Na projektovanych vodovodnich Fadech bude pouzito vodovodni potrubi z PE 100RC
SDR 17 (DN 100). Tento typ potrubi ma zvySenou odolnost vlé&i Sifeni trhlin a potrubi musi
odpovidat PAS 1075. K dodavkam potrubi budou byt doloZeny inspekéni certifikaty ke kazdé
varce potrubi a certifikat prokazujici, Zze potrubi odpovida PAS 1075, a jsou na ném
provadény prabézné kontroly kvality vyrobeného potrubi.

Potrubi PE 100RC, SDR 17, dn 110x6,6 -dl. 537 m
Vodovodni pfipojky PE 100RC, SDR 11, dn 40x3,7 -dl.4m
Vodovodni pfipojky PE 100RC, SDR 11, dn 32x3,0 -dl. 40 m

Vodovodni potrubi bude ukladano do pazené ryhy se svislymi st€nami. Stavebni ryha bude
pazena pazicimi boxy. V mistech kde v prostoru vykopu jsou jina podzemni vedeni, bude
vykop pazen paznicemi UNION. Potrubi bude pokladano na piskovy podsyp tl. 100 mm a
obsypano piskem do vysky 300 mm nad povrch trubek. Piskovy obsyp je nutno dukladné
hutnit po stranach potrubi. Postup praci pfi uloZzeni vodovodniho potrubi v komunikaci bude
nasledujici:

Postup praci pri ulozeni vodovodniho potrubi v mistnich komunikacich — ziviény kryt:
- vyboura se stavajici zivicné konstrukce vozovky

- Vytézi se stavajici konstrukeni vrstva komunikace po stavajici zemni plan

- na stavajici zemni plani se provede po 100 m staticka zkouska, aby byla vychozi
srovnavaci hodnota pro provadéné zkousky na novych zasypech v drovni zemni plané.

- pfi provadéni dalSich vykopovych praci bude pfizvan geolog, aby zatfidil zeminy a z toho
vyplyne zda bude zemina dale upravovana a nebo se pfimo pouzije do zasypu

- na dné ryhy bude proveden 100mm hutnény piskovy podsyp pro ulozeni potrubi

- provede se pokladka potrubi dle montaznich predpisu vyrobcu potrubi

- provede se piskovy obsyp 300 mm nad vrch potrubi

- bude provadén zasyp Stérkodrti 0-63 hutnénou po vrstvach max. 300 mm

- Uroven pro strojni hutnéni je min. 300 mm nad vrchem potrubi

- po 50 m provadét zkousku na stalost materialu (kfivka zrnitosti)

- v poloviné vysky zasypu se provede dynamicka zkouska na miru zhutnéni

- povrch zemni plané se zhutni na 102% P.S. => 45 MPa

- na zhutnéné plani se provede po 100 m staticka zkouska

- provedou se konstrukéni vrstvy vozovky dle uloZeni potrubi

- finalni uprava povrchu v¢. Ziviénych vrstev dle ulozZeni €. 3 bude provedena pouze u
odboc&eni do boc¢ni ulice u €.p. 185 a u asfaltové plochy pro kontejnery. U ostatnich zasahu
do mistni komunikace bude proveden provizorni zasyp Stérkodrti dle ulozeni €.2, finalni
Uprava povrchu bude provedena v ramci nasledujici rekonstrukce mistnich komunikaci —
feSeno samostatnou projektovou dokumentaci.
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Postup praci pfi ulozeni vodovodniho potrubi v silnici SUS 11/127 (viz. vykres ulozeni
potrubi):
- na dotCené &asti vozovky bude odfrézovana stavajici obrusna vrstva — viz vykres ulozZeni
potrubi
- vyboura se stavajici lozna vrstva krytu vozovky
- Vytézi se stavajici konstrukeni vrstva komunikace po stavajici zemni plan
- na stavajici zemni plani se provede staticka zkouska, aby byla vychozi srovnavaci hodnota
pro provadéné zkousky na novych zasypech v Urovni zemni plané.
- na dné ryhy bude proveden 100 mm hutnény piskovy podsyp pro uloZeni potrubi
- provede se pokladka potrubi dle montaznich pfedpisu vyrobcu potrubi
- provede se piskovy obsyp 300 mm nad vrch potrubi
- bude provadén zasyp Stérkodrti frakce 0-63 hutnénou po vrstvach max. 300 mm
- uroven pro strojni hutnéni je min. 300 mm nad vrchem potrubi
- po 50 m provadét zkousku na stalost materialu (kfivka zrnitosti)
- v poloviné vysky zasypu se provede dynamicka zkouska na miru zhutnéni
- povrch zemni plané s modulem pretvarnosti min. Eqer2 = 45 MPa (dolozit statickou
zatézovaci zkouskou)
- budou obnoveny konstrukéni vrstvy vozovky s pfesahem 250 mm ve skladbé:
- térkodrt’ SDA tl. 200 mm s modulem pFetvarnosti E«er2 = 80 MPa (dolozit statickou
zatézovaci zkouskou)
- cementova stabilizace SC Cg1o tl. 130 mm
- postfik infiltraéni Pl — mnozstvi asfaltového pojiva 1,0 kg/m2
- asfaltovy beton podkladni ACP 16+ tl. 70 mm
- postfik spojovaci SPA mnozstvi asfaltového pojiva 0,5 kg/m2
- asfaltovy beton obrusny ACO 11 tl. 40 mm

- lozna vrstva krytu bude obnovena s pfesahem 500 mm od okraje ryhy

- obrusna vrstva krytu bude obnovena s pfesahem 1000 mm od okraje ryhy

- spary v zivicném krytu budou oSetfeny profiznutim a zalitim modifikovanou pruznou
asfaltovou zalivkou nebo natavovacim paskem

Ostatni povrchy budou uvedeny do plavodniho stavu dle vykresu PD — Ulozeni potrubi
V travnatych povrsich, kde se bude zasahovat do kofenového systému vzrostlych dfevin, se
budou vykopové prace provadét ru¢né.

Zatridéni zemin:

Specielni geologicky prizkum pro stavbu nebyl provadén. Bude se vychazet z jiz
realizovanych obdobnych liniovych staveb provedenych v zajmové oblasti. Skladba
tézitélnosti zemin byla stanovena: 1.tfida — 5 %, 2.tfida — 5 %, 3.tfida — 50 %, 4.tfida — 35 %,
5.tfida—5 %

5. Podzemni vedeni

Vzhledem k tomu, ze vystavba vodovodu je provadéna v intravilanu obce, budou dotCena
ochranna pasma podzemnich vedeni jako kanalizace, vodovod, el. rozvody vCetné vefejného
osvétleni a pochopitelné také veskeré nadzemni vedeni el. rozvody NN a trafostanice. Je
nutné respektovat jejich ochranna pasma dle CSN 736005, dle Energetického zakona a dle
vyjadieni spravct vedeni a zafizeni. V nutnych pfipadech prostorového omezeni dojde
k pfelozkam v nezbytném rozsahu.
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Prace v jejich blizkosti je nutno provadét podle pozadavku a pokynu jejich spravcu.

Ochrana vodovodu je zajisténa odstupovymi vzdalenostmi dle prostorového usporadani
vodovodu a inzenyrskych siti podle CSN 736005 - prostorova usporadani siti technického
vybaveni.

Prace v jejich blizkosti je nutno provadét podle pozadavku a pokynu jejich spravcu.

6. Péce o zivotni prostredi

Ve vegetacnich plochach — zeleni je nutné zajistit jejich ochranu a respektovat ochranna
opatfeni vychazejici z CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana
stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Stavajici zelen zUstane zachovana. Provadénymi pracemi nesmi dojit k poskozeni
zdravotniho stavu stavajicich dfevin. Zemni prace v blizkosti dfevin budou provadény

v dostate¢né vzdalenosti a tak, aby nedoslo k poSkozeni kofenového systému drevin.
Vykopoveé prace budou v téchto mistech provadény ruéné. Pfi hloubeni vykopl je tfeba
minimalizovat pfreruseni kofenl o priiméru nad 2 cm. Pfipadna poranéni je nutno oSetfit.
Kofeny je mozné prerusit pouze fezem a fezna mista zahladit. Obnazené kofeny je nutné
chranit proti vysychani a vymrzani (napf. plachtou). Kmeny stromu, u nichz by hrozilo
mehanické poskozeni, budou chranény (napf. bednénim).

P¥i stavebnich pracich neni dovoleno ukladat zeminu, stavebni odpad nebo stavebni
material v blizkosti stromu a kef a ani kmeny stromu &i kefll zasypavat.

Vegetacni (travnaté) plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo
pudu, napf. rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem
nebo jinymi pojivy. Tyto latky nesméji byt na téchto plochach skladovany ani pfipravovany.
Pisek, Stérk a jiny sypky pfirodni stavebni material bude na travnatych plochach ulozen
pouze ve vyjime¢ném pripadé (nebude-li jina vhodna plocha) a bude podlozen
nepropustnym materialem (plachtou).

Stavebnik po ukoné&eni stavebnich praci pozemky zbavi zbytk( stavebnich materiald,
odpadu a jinych nedistot. Plochy vykopu, terénnich Uprav a pfipadna dalSi mista poSkozena
stavebni ¢innosti uvede do pavodniho stavu. Vykop bude urovnan, zhutnén, doplnén
zeminou a zatravnén.

Je tfeba udrzovat stavebni stroje a dopravni prostfedky v fadném technickém stavu
(omezeni nadmeérné hlu¢nosti a exhalaci spalovacich motortl) a omezit znecisténi
komunikaci zeminou z vykopU pravidelnym &i§ténim mechanizaénich prostredku.

7. Bezpecénost a ochrana zdravi pri praci

PFi zemnich praci, vyjmuti stavajiciho potrubi a kladeni potrubi bude nutné pouzivat pfi
stavbé tézké mechanizmy a jefaby, které mohou byt zdrojem ohrozeni zdravi.

Pfed zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni o BOZ.
Soucasné se provede pouceni a seznameni vSech pracovnikll s podminkami na stavenisti a
upozornéni na mista v nichz je zapotfebi mimofadné opatrnosti.

Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veSkera bezpecnostni opatfeni vyplyvajici ze zak €.
309/2006 Sb, nafizeni vliady 591/2006 Sb a ostatnich souvisejicich pravnich predpisa,,
kterymi se stanovuji zasady k zajisténi BOZ.. VSichni pracovnici musi pfi praci pouzivat
predepsané ochranné pracovni pomucky. Nebudou pouzity trhaviny.

Zemni prace v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét ru¢né, aby nedoslo

k poskozeni téchto zafizeni a pfipadné Urazim pracovnikll. Dodavatel je povinen zabezpecit
vykop tak, aby nemohlo dojit k pfipadnému padu osob do vykopu. V nocnich hodinach je
nutno vykop osvétlit, pokud to nebude zabezpeceno vefejnym osvétlenim. Soucasné musi
zajistit pFistup do objektld pomoci lavek opatfenych zabradlim.
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CD

Svislé bo¢ni stény ruéné kopanych vykopu musi byt zajiStény pazenim pfi hloubce vykopu
vétsi nez 1,3 m. Pfed vstupem pracovnikd do vykopu musi byt stény zajiStény proti sesuti
rozpérnou konstrukci. Nejmensi svétla Sifka vykopu se svislymi sténami, do kterych vstupuji
fyzické osoby ¢&ini 0,8 m. Rozméry vykopu musi byt voleny tak, aby umoznovali bezpecné
provedeni montaze a ulozeni potrubi, véetné osazeni komponentt ukladaného zafizeni a
provedeni napojeni pfipojek. Dali podrobnosti ve véci zajisténi bezpecnosti jsou uvedeny
v NV 591/2006 Sb. a postup praci musi byt v souladu s timto pravnim pfedpisem.

Veskera elektrotechnicka zafizeni musi byt navrzena v souladu s platnymi
elektrotechnickymi predpisy, obzvlasté nutno dodrzet el. kryti pro dané navrzené zafizeni.

Vzhledem ktomu, ze pfi stavbé dojde k pracim s potrubim obsahujicim azbest, musi
zhotovitel stavby:

-zpracovat ,HlaSeni praci s azbestem® v souladu s §5 vyhlasky &. 432/2003 Sb., na
pfisluSnou hygienickou stanici nejméné 30 dni pfed zahajenim sanacnich praci,

-zpracovat ,Plan praci“ s azbestem dle ustanoveni § 21. odst. 3 NV €. 361/2007 Sb.

8. Spotieba vody

Spotieba vody pro zajmové fady:

Qden = 72 EO x 120l/0s/den = 8 640 |/den =0,11/s
Qdmax = 8640 I/den x 1,5 =12 960 l/den = 0,54 m3/hod =0,151/s
Qhod max = 0,54 m3/h x 1,8= 0,972 m3/h =0,27 /s

Qrok 3 154 m3/rok

9. Seznam souradnic lomovych bodi:

Rad 1:

V1-1  1092791.16 709224 .25
V1-2 1092770.13 709205.31
V1-3  1092741.70 709186.34
V1-4  1092719.22 709149.17
V1-5 1092718.27 709147.66
V1-6 1092703.65 709136.58
V1-7 1092670.94 709126.26
V1-8 1092635.70 709116.03
V1-9 1092590.74 709105.33
V1-10 1092527.96 709096.63
V1-11 1092518.98 709156.27
Rad 2:

V2-1 1092537.29 709046.55
V2-2 1092545.20 708999.32
V2-3 1092552.82 708955.78

Vysoké Myto, Fijen 2019 Jindfich Kulis
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