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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1.Identifikační údaje stavby a investora 
 

Název stavby: Vodovod Zdislavice 
Místo stavby: Zdislavice 

Kraj: Středočeský 

Stavebník a investor: Městys Zdislavice, Zdislavice 6, 257 64, Zdislavice 

Dodavatel stavby: Bude určen stavebníkem na základě výběrového řízení 

Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, 
IČ: 260 01 187,  http://www.vkcad.cz 

Katastrální území Zdislavice u Vlašimi 

 
2. Účel objektu 
 
Projektová dokumentace řeší výměnu vodovodního potrubí DN 100. Stavba bude sloužit 
k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 
 
3. Popis současného stavu  
 
V zájmovém prostoru se nachází veřejný vodovod LT DN 100 a AC DN 100 ve špatném 
technickém stavu.  
 
4. Popis technického řešení  
 
Řad 1 
Řad „1“ začíná u č.p. 134 v silnici SUS. Napojení bude provedeno za stávajícím šoupětem 
DN 80 pomocí zakusovací spojky příruba-hrdlo. Na trase řadu „1“ budou osazeny 3 ks 
podzemních hydrantů DN 80. V km 0,1138 bude osazen T-kus 100/100 + 3 x šoupě DN 100 
se zemní soupravou, na odbočce bude provedeno napojení stávajícího vodovodu LT DN 100 
pro objekty č.p. 182-187 pomocí zakusovací spojky. 
V km 0,3145 bude osazen T-kus 100/100 pro napojení řadu „2“ + šoupě DN 100 se zemní 
soupravou. 
Řad „1“ bude zakončen v km 0,380 v silnici SUS u č.p. 54. Napojení bude provedeno 
výřezem na stávajícím vodovodním řadu PVC dn 110 pomocí 2 ks zakusovacích spojek 
příruba-hrdlo. Na výřez bude osazen T-kus 100/100 + 3 x šoupě DN 100 se zemní 
soupravou. 
Trasa vodovodu je vedena převážně v místní komunikaci, část trasy u č.p. 94 je vedena 
v zeleni. 
 
Řad 2 
Řad „2“ začíná napojením na T-kus 100/100 řadu „1“, za T-kusem bude osazeno šoupě DN 
100 se zemní soupravou. Na trase řadu „2“ bude osazen 1 podzemní hydrant DN 80. 
Řad „2“ bude zakončen napojením na stávající přírubu DN 80 ve stávající vodoměrné 
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šachtě. 
Trasa řadu „2“ je vedena převážně v zeleni, kříží několik vjezdů do přilehlých nemovitostí. 
V úseku od č.p. 92 po č.p. 135 budou osazeny nové betonové žlabovky odvodňovacího 
příkopu. 
 
Vodovodní přípojky 
Vodovodní přípojky budou napojeny na vodovodní řad pomocí bočních navrtávacích pasů 
DN100/32. Dopojení vodovodních přípojek na stávající vodovodní přípojky bude provedeno 
pomocí mechanických spojek pro potrubí z PE. 
 
Materiál, uložení potrubí: 
 
Na projektovaných vodovodních řadech bude použito vodovodní potrubí z PE 100RC       
SDR 17 (DN 100). Tento typ potrubí má zvýšenou odolnost vůči šíření trhlin a potrubí musí 
odpovídat PAS 1075. K dodávkám potrubí budou být doloženy inspekční certifikáty ke každé 
várce potrubí a certifikát prokazující, že potrubí odpovídá PAS 1075, a jsou na něm 
prováděny průběžné kontroly kvality vyrobeného potrubí. 
 
Potrubí PE 100RC, SDR 17, dn 110x6,6   - dl. 537 m 
Vodovodní přípojky PE 100RC, SDR 11, dn 40x3,7 - dl. 4 m 
Vodovodní přípojky PE 100RC, SDR 11, dn 32x3,0 - dl. 40 m 
 
Vodovodní potrubí bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami. Stavební rýha bude 
pažena pažícími boxy. V místech kde v prostoru výkopu jsou jiná podzemní vedení, bude 
výkop pažen pažnicemi UNION. Potrubí bude pokládáno na pískový podsyp tl. 100 mm a 
obsypáno pískem do výšky 300 mm nad povrch trubek. Pískový obsyp je nutno důkladně 
hutnit po stranách potrubí. Postup prací při uložení vodovodního potrubí v komunikaci bude 
následující: 
 
Postup prací při uložení vodovodního potrubí v místních komunikacích – živičný kryt: 
- vybourá se stávající živičné konstrukce vozovky 
- vytěží se stávající konstrukční vrstva komunikace po stávající zemní pláň 
- na stávající zemní pláni se provede po 100 m statická zkouška, aby byla výchozí 
srovnávací hodnota pro prováděné zkoušky na nových zásypech v úrovni zemní pláně. 
- při provádění dalších výkopových prací bude přizván geolog, aby zatřídil zeminy a z toho 
vyplyne zda bude zemina dále upravována a nebo se přímo použije do zásypu 
- na dně rýhy bude proveden 100mm  hutněný pískový podsyp pro uložení potrubí 
- provede se pokládka potrubí dle montážních předpisů výrobců potrubí 
- provede se pískový obsyp 300 mm nad vrch potrubí 
- bude prováděn zásyp štěrkodrtí 0-63 hutněnou po vrstvách max. 300 mm 
- úroveň pro strojní hutnění je min. 300 mm nad vrchem potrubí 
- po 50 m provádět zkoušku na stálost materiálu (křivka zrnitosti) 
- v polovině výšky zásypu se provede dynamická zkouška na míru zhutnění 
- povrch zemní pláně se zhutní na 102% P.S. => 45 MPa 
- na zhutněné pláni se provede po 100 m statická zkouška 
- provedou se konstrukční vrstvy vozovky dle uložení potrubí 
- finální úprava povrchu vč. živičných vrstev dle uložení č. 3 bude provedena pouze u 
odbočení do boční ulice u č.p. 185 a u asfaltové plochy pro kontejnery.  U ostatních zásahů 
do místní komunikace bude proveden provizorní zásyp štěrkodrtí dle uložení č.2, finální 
úprava povrchu bude provedena v rámci následující rekonstrukce místních komunikací – 
řešeno samostatnou projektovou dokumentací. 
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Postup prací při uložení vodovodního potrubí v silnici SUS II/127 (viz. výkres uložení 
potrubí):  
- na dotčené části vozovky bude odfrézována stávající obrusná vrstva – viz výkres uložení 
potrubí 
- vybourá se stávající ložná vrstva krytu vozovky 
- vytěží se stávající konstrukční vrstva komunikace po stávající zemní pláň 
- na stávající zemní pláni se provede statická zkouška, aby byla výchozí srovnávací hodnota 
pro prováděné zkoušky na nových zásypech v úrovni zemní pláně. 
- na dně rýhy bude proveden 100 mm hutněný pískový podsyp pro uložení potrubí 
- provede se pokládka potrubí dle montážních předpisů výrobců potrubí 
- provede se pískový obsyp 300 mm nad vrch potrubí 
- bude prováděn zásyp štěrkodrtí frakce 0-63 hutněnou po vrstvách max. 300 mm 
- úroveň pro strojní hutnění je min. 300 mm nad vrchem potrubí 
- po 50 m provádět zkoušku na stálost materiálu (křivka zrnitosti) 
- v polovině výšky zásypu se provede dynamická zkouška na míru zhutnění 
- povrch zemní pláně s modulem přetvárnosti min. Edef,2 = 45 MPa (doložit statickou 
zatěžovací zkouškou) 
- budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky s přesahem 250 mm ve skladbě: 

- štěrkodrť ŠDA tl. 200 mm s modulem přetvárnosti Edef,2 = 80 MPa (doložit statickou 
zatěžovací zkouškou) 
- cementová stabilizace SC C8/10 tl. 130 mm 
- postřik infiltrační PI – množství asfaltového pojiva 1,0 kg/m2 
- asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 70 mm 
- postřik spojovací SPA množství asfaltového pojiva 0,5 kg/m2 
- asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm 

 
- ložná vrstva krytu bude obnovena s přesahem 500 mm od okraje rýhy 
- obrusná vrstva krytu bude obnovena s přesahem 1000 mm od okraje rýhy 
- spáry v živičném krytu budou ošetřeny proříznutím a zalitím modifikovanou pružnou 
asfaltovou zálivkou nebo natavovacím páskem 
 
 
Ostatní povrchy budou uvedeny do původního stavu dle výkresu PD – Uložení potrubí 
V travnatých površích, kde se bude zasahovat do kořenového systému vzrostlých dřevin, se 
budou výkopové práce provádět ručně. 
 
Zatřídění zemin: 
 
Specielní geologický průzkum pro stavbu nebyl prováděn. Bude se vycházet z již 
realizovaných obdobných liniových staveb provedených v zájmové oblasti. Skladba 
těžitělnosti zemin byla stanovena: 1.třída – 5 %, 2.třída – 5 %, 3.třída – 50 %, 4.třída – 35 %, 
5.třída – 5 % 
 
5. Podzemní vedení 
 
Vzhledem k tomu, že výstavba vodovodu je prováděna v intravilánu obce, budou dotčena 
ochranná pásma podzemních vedení jako kanalizace, vodovod, el. rozvody včetně veřejného 
osvětlení a pochopitelně také veškeré nadzemní vedení el. rozvody NN a trafostanice. Je 
nutné respektovat jejich ochranná pásma dle ČSN 736005, dle Energetického zákona a dle 
vyjádření správců vedení a zařízení. V nutných případech prostorového omezení dojde 
k přeložkám v nezbytném rozsahu.  
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Práce v jejich blízkosti je nutno provádět podle požadavků a pokynů jejich správců. 
Ochrana vodovodu je zajištěna odstupovými vzdálenostmi dle prostorového uspořádání 
vodovodu a inženýrských sítí podle ČSN 736005 - prostorová uspořádání sítí technického 
vybavení.                                                                    
Práce v jejich blízkosti je nutno provádět podle požadavků a pokynů jejich správců. 
 
6. Péče o životní prostředí 
 
Ve vegetačních plochách – zeleni je nutné zajistit jejich ochranu a respektovat ochranná 
opatření vycházející z ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině  - Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Stávající zeleň zůstane zachována. Prováděnými pracemi nesmí dojít k poškození 
zdravotního stavu stávajících dřevin. Zemní práce v blízkosti dřevin budou prováděny 
v dostatečné vzdálenosti a tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému dřevin. 
Výkopové práce budou v těchto místech prováděny ručně. Při hloubení výkopů je třeba 
minimalizovat přerušení kořenů o průměru nad 2 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. 
Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Obnažené kořeny je nutné 
chránit proti vysychání a vymrzání (např. plachtou). Kmeny stromů, u nichž by hrozilo 
mehanické poškození, budou chráněny (např. bedněním).  
Při stavebních pracích není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební 
materiál v blízkosti stromů a keřů a ani kmeny stromů či keřů zasypávat. 
Vegetační (travnaté) plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo 
půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem 
nebo jinými pojivy. Tyto látky nesmějí být na těchto plochách skladovány ani připravovány. 
Písek, štěrk a jiný sypký přírodní stavební materiál bude na travnatých plochách uložen 
pouze ve výjimečném případě (nebude-li jiná vhodná plocha) a bude podložen 
nepropustným materiálem (plachtou). 
Stavebník po ukončení stavebních prací pozemky zbaví zbytků stavebních materiálů, 
odpadů a jiných nečistot. Plochy výkopů, terénních úprav a případná další místa poškozená 
stavební činností uvede do původního stavu. Výkop bude urovnán, zhutněn, doplněn 
zeminou a zatravněn. 
Je třeba udržovat stavební stroje a dopravní prostředky v řádném technickém stavu 
(omezení nadměrné hlučnosti a exhalací spalovacích motorů) a omezit znečištění 
komunikací zeminou z výkopů pravidelným čištěním mechanizačních prostředků. 
 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Při zemních prací, vyjmutí stávajícího potrubí a kladení potrubí bude nutné používat při 
stavbě těžké mechanizmy a jeřáby, které mohou být zdrojem ohrožení zdraví. 
Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. 
Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze zák č. 
309/2006 Sb, nařízení vlády 591/2006 Sb a ostatních souvisejících právních předpisů,, 
kterými se stanovují zásady k zajištění BOZ.. Všichni pracovníci musí při práci používat 
předepsané ochranné pracovní pomůcky. Nebudou použity trhaviny. 
Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo 
k poškození těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Dodavatel je povinen zabezpečit 
výkop tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je 
nutno výkop osvětlit, pokud to nebude zabezpečeno veřejným osvětlením. Současně musí 
zajistit přístup do objektů pomocí lávek opatřených zábradlím.  
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Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m. Před vstupem pracovníků do výkopu musí být stěny zajištěny proti sesutí 
rozpěrnou konstrukcí. Nejmenší světlá šířka výkopu se svislými stěnami, do kterých vstupují 
fyzické osoby činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovali bezpečné 
provedení montáže a uložení potrubí, včetně osazení komponentů ukládaného zařízení a 
provedení napojení přípojek. Další podrobnosti ve věci zajištění bezpečnosti jsou uvedeny 
v NV 591/2006 Sb. a postup prací musí být v souladu s tímto právním předpisem. 
Veškerá elektrotechnická zařízení musí být navržena v souladu s platnými 
elektrotechnickými předpisy, obzvláště nutno dodržet el. krytí pro dané navržené zařízení. 
 
Vzhledem k tomu, že při stavbě dojde k pracím s potrubím obsahujícím azbest, musí 
zhotovitel stavby:  
-zpracovat „Hlášení prací s azbestem“ v souladu s §5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., na 
příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 dní před zahájením sanačních prací, 
-zpracovat „Plán prací“ s azbestem dle ustanovení § 21. odst. 3 NV č. 361/2007 Sb. 
 
 
8. Spotřeba vody 
 
Spotřeba vody pro zájmové řady: 
Qden           =  72 EO x 120l/os/den = 8 640 l/den    = 0,1 l/s  

Qdmax        =  8640 l/den x 1,5 = 12 960 l/den = 0,54 m3/hod   = 0,15 l/s 

Qhod max   =  0,54 m3/h x 1,8= 0,972 m3/h          = 0,27 l/s  

Qrok            =  3 154 m3/rok  

 

9. Seznam souřadnic lomových bodů: 
 
Řad 1: 
V1-1 1092791.16  709224.25 
V1-2 1092770.13  709205.31 
V1-3 1092741.70  709186.34 
V1-4 1092719.22  709149.17 
V1-5 1092718.27  709147.66 
V1-6 1092703.65  709136.58 
V1-7 1092670.94  709126.26 
V1-8 1092635.70  709116.03 
V1-9 1092590.74  709105.33 
V1-10 1092527.96  709096.63 
V1-11 1092518.98  709156.27 
 
Řad 2: 
V2-1 1092537.29  709046.55 
V2-2 1092545.20  708999.32 
V2-3 1092552.82  708955.78 
 

 
  
 
 
Vysoké Mýto, říjen 2019       Jindřich Kuliš 


